(Rfuentes)

Energias Renovables

</Hierre 40, Pl. Los Hueros Villalbilla
28810 -MADRID- tel/fax: 918792312

NIF/CIF: 02491424H
E-MAIL: rfuentesolar@telefonica.net

PRESUPUESTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA

FECHA: 17/12/07

TIPO DE INSTALACION: Venta a Red

CLIENTE: Nave Torres (Luis)

N.I.F.:

UBICACION: Torres de la Alameda
MADRID

POTENCIA SOLICITADA: 118,80 Kwp. (80 Kw nominal)

CONMENTARIOS :

Montaje sobre cubierta de nave industrial, en zona de Torres de la Alameda, Madrid, con superficie
aprovechable para montaje de paneles en horizontal, en previsidon de las nuevas normativas sobre
montaje integrado o superficial adaptados a cubiertas de edificios.

DESCRIPCION:

En total se compondria de 540 paneles fotovoltaicos de 220 w unidad, modelo “Solarwat P 210-60
GET AK (220) o equivalente y 18 inversores del tipo “FRONIUS 1G-60" o equivalente, cumpliendo
todas las caracteristicas y protecciones exigidas en los Reales Decretos 2818/1998, 1663/2000 y
436/2004.

Sistema de monitorizacion remoto y telematico.(accesible para el Titular y la Empresa instaladora).

Orientacion de la Finca:
Latitud: 40° 24’ 04” Norte Latitud: 3° 24’ 10” Oeste Altitud: 607 m.
Inclinacion de los paneles  0° Azimut: 0°

El coeficiente de Albedo se ha estimado por defecto en 0,20

RENDIMENTO ENERGETICO PANEL ESTATICO:

Tomando como referencia de las tablas de radiacion, facilitadas por el Instituto Nacional de
Meteorologia , Meteonorm y Atlas de radiacion Solar en la provincia de Madrid , se han podido
realizar los siguientes esquemas de rendimiento.
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Radiacion Energia Energia Energia
Horizontal Radiacion 0° |Rendimiento | producida | producida | producida
Mes TEMP G° | Kwh/(m2.dia) | Kwh/(m2.dia) real PR Kwh/dia | Kwh/mes | Kwh/Afo
Enero 5,5 2,13 2,13 0,70 1,49 46,07 552,82
Febrero 7 2,75 2,75 0,77 2,11 59,06 708,71
Marzo 9,3 4,55 4,55 0,79 3,61 111,81 1.341,76
Abril 11,6 5,10 5,10 0,80 4,08 122,40| 1.468,80
Mayo 15,5 6,58 6,58 0,79 5,17 160,34| 1.924,13
Junio 20,4 7,43 7,43 0,78 5,79 173,72| 2.084,60
Julio 24,3 7,42 7,42 0,78 5,76 178,71 2.144,52
Agosto 23,8 6,48 6,48 0,77 5,00 154,97| 1.859,65
Septiembre 20,3 5,00 5,00 0,78 3,90 117,00| 1.404,00
Octubre 14,5 3,39 3,39 0,76 2,58 79,91 958,86
Noviembre 8,9 2,13 2,13 0,69 1,46 43,84 526,08
Diciembre 5,9 1,58 1,58 0,69 1,10 33,96 407,48
Promedio 13,96 4,55 4,55 0,76 3,50 106,82 1.281,78

Con estos datos podemos deducir que anualmente obtendriamos 1.281,78 Kw/h/afio de radiacion solar en la Zona de 24° y
una vez descontadas las posibles pérdidas, por suciedad, envejecimiento, caidas de tensién u otros elementos que reducen
el rendimiento real alrededor de un 24% del tedrico.
Esta cifra multiplicada por la potencia de la Instalacion (1281,78 x 118,800 kwp), da el resultado de 152.275,46 Kw/afio que
seria la produccion energética anual de nuestra planta.

En condiciones normales se ha podido comprobar que las perdidas reales son algo inferiores a las que se han tomado en
cuenta, por lo que podriamos esperar que se obtuviera mas energia de la que se pronostica en este presupuesto. No
obstante es mas prudente el célculo a la baja, dado que todos los afios no son iguales climatolégicamente, las prestaciones

de los paneles decaen ligeramente con el paso del tiempo y podria haber variaciones importantes.

FROMUS I3 60 HY Relacion de dimension (121 %)

Momero de inversores:
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Coste de la Instalacion en € sin incluir IVA :

El coste por vatio pico instalado seria de 6,06 €

Tension MPP & 70°C:
Tenzion MPP a 25°C;
Tension & circuito abierta & -10°%C:

291 %
42N
457 &

Y 540 paneles por 220 w., nos da una potencia pico de 118,8 Kwp, que multiplicados por 6,06 €
alcanza un total de 719.928,00 €, coste total de esta instalacion, que incluye lo siguiente:
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Proyectos de Ingenieria:

Estudio de resistencias y comportamientos estructurales, Proyectos para , Ayuntamiento,
Comunidad y compafia Eléctrica, Firmados por Técnico colegiado y los correspondientes Visados
que sean requeridos, Direccion Técnica de las obras y otros Documentos como son , Memorias
Descriptivas y Esquemas Unifilares.

Direcciéon Comercial:
Gestion de todos los documentos, permisos y tramites que exige el desarrollo de este tipo de
instalaciones, ante los Organismos oficiales y Compafiia eléctrica.

Instalacion y puesta en marcha de planta:
Realizada por profesionales capacitados y autorizados para este cometido.

Todos los materiales:
Paneles fotovoltaicos, inversores, cables, cuadros de control, armarios de conexién y todos los
elementos necesarios. También se incluye, sistema de visualizacién telemética de la produccion.

Soportes:
Instalacion de estructuras especiales marca Hilti, con elementos de fijacion garantizados por esta
firma.

No esta incluido:
Coste de la Licencia Municipal ni impuestos relacionados con esta planta.

PROMOCIONES
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Todas aquellas obras e instalaciones que no pertenezcan a este presupuesto, que en su caso
podrian ser impuestas por la Compaiiia eléctrica contratante, como son acometidas y mejoras de
lineas ajenas al recinto de la Empresa donde se realiza la Instalacion Fotovoltaica.

Costes considerados con el punto de conexidn (cuadro principal), a pié de edificio

Estudio Financiero :
En base a estas previsiones se puede hacer un estudio tedrico-econdmico en Euros, de esta
instalaciéon y que podria quedar de la siguiente forma:

Préstamo a 10 aifos con financiacion del 80% del capital y uno de carencia :

Car.
1 67.059,21| 2.500,00| 31.676,83 32.882,38 22,84 Préstamo 94
2 68.735,69] 2.550,00 81.276,97 -15.091,28 -10,48 asa 0%
3 70.454,08| 2.601,00| 81.276,97 -13.423,89 #¥%<?] Plazo 10 3 :
4 72.215,43| 2.653,02 81.276,97 -11.714,56 -8,14 z
5 74.020,82| 2.706,08 81.276,97 -9.962,23 -12,26 ANnua 8
6 75.871,34| 2.760,20| 81.276,97 -8.165,83 -5,67
7 77.768,12] 2.815,41 81.276,97 -6.324,25 -4,39| CALCULOS EN Eur.
8 79.712,33| 2.871,71 81.276,97 -4.436,36 -3,08
9 81.705,14| 2.929,15 81.276,97 -2.500,98 -1,74
10 83.747,76| 2.987,73 81.276,97 -516,94 -0,36|Importe Total 719.928
Subt 751.289,93| 27.374,30] 763.169,57 -39.253,94
11 85.841,46| 3.047,49 82.793,97 57,50
12 87.987,49| 3.108,44 84.879,06 58,95|Financiacion 80% 575.942
13 90.187,18| 3.170,60 87.016,58 60,43
14 92.441,86| 3.234,02 89.207,85 61,96|Capital propio 143.986
15 94.752,91| 3.298,70 91.454,21 63,52
16 97.121,73| 3.364,67 93.757,06 65,12|Prevision Inflaciol 2.5%
17 99.549,77| 3.431,96 96.117,81 66,76
18 102.038,52| 3.500,60 98.537,91 68,44|Afios amortizacion 10
19 104.589,48| 3.570,62 101.018,87 70,16
20 107.204,22| 3.642,03 103.562,19 71,93|Interés préstamo 5,50%
21 109.884,32| 3.714,87 106.169,46 73,74
22 112.631,43| 3.789,17 108.842,27 75,59|Rentab. media 39,99
23 115.447,22| 3.864,95 111.582,27 77,50
24 118.333,40| 3.942,25 114.391,15 79,45
25 121.291,73| 4.021,09 117.270,64 81,45

Total 2.290.592,66 80.075,75 763.169,57 1.447.347,34

En el cuadro anterior, la rentabilidad se calcula obteniendo el porcentaje de amortizaciéon sobre la aportacion personal (20%)
y los ingresos obtenidos. Y sobre la produccion, se considera una prima de 0,440381 € Kw. multiplicado por la produccion
obtenida anualmente, 152.275,46 Kwh que da una cifra aproximada de 67.059,21€ en el primer afio de funcionamiento.

El apartado gastos, se refiere a seguros y mantenimiento anual.

En ninguno de los calculos realizados en este presupuesto se incluye el IVA.

COMENTARIOS :

En estos esquemas de resultados no se ha incluido ningun tipo de subvencion, que tratdndose de préstamos ICO-IDAE y
siempre que la operacion se realice a través de Banco o Caja, podria conseguirse una reduccion del Euribor +0,5 puntos,
sobre los intereses del 80% del capital financiado, aparte de la deduccion del IVA del primer afio y el descuento en el
.R.P.F..

En funcion de lo estipulado en el Real Decreto 661/2007 de Mayo, si la instalacion ha obtenido todos los permisos y esta
operativa antes del 1 de Enero del 2008, ira incrementando anualmente sus rendimientos en funcién del IPC anual menos
0.25 puntos hasta el afio 2012 y a partir de entonces hasta los 25 afios se incrementara en el IPC anual menos 0.5 puntos.
Transcurridos los 25 afios de funcionamiento, la prima baja a 0.352305 € w.

Como no es posible hacer una prevision precisa de el aumento anual del IPC para el futuro, se han tomado como referencia
los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadistica de los ultimos 5 afios.
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Indice de Precios de Consumo
Medias anuales. Base 2006

Indices nacionales: general v de grupos COICOP
Unidades: Base 2006=100
Variacién de las medias anuales
2002 2003 2004 2005 2006
General A =EE] 3.0 3.4 3.5

Fuente: Instituto MNacional de Estadistica

Con los que podemos deducir una media aproximada del 3,2% anual y para no complicar excesivamente los calculos de
amortizacion, hemos previsto a la baja y para todo el periodo de 25 afios, un coeficiente de amortizacion del 2,5% por afio,
en cuyo caso los beneficios que se obtengan en la realidad, deberian ser ligeramente superiores a los que aqui se exponen.

Nota: Los datos econémicos mostrados en este presupuesto son orientativos, aunque muy aproximados a la realidad, que
en cada caso y dependiendo de la Entidad Financiera que gestione las operaciones, podrian variar sensiblemente.

CONDICIONES, PLAZOS Y GARANTIAS :
Validez de presupuesto: 30 dias

Condiciones econémicas:
Aceptacion de compromiso inicial y fondo para solicitud de conexion L 2.000 €

De ser concedido por la Compafiia Eléctrica Suministradora el mencionado punto de conexién, a la ratificacion de este
presupuesto, estos 2.000 € se incluirian en el costo total y posteriormente habria que realizar una Entrega del 25 % del total
ofertado, cantidad que seria destinada al pago de licencias, proyectos, reserva de Paneles, inicio de trabajos y gestiones
ante los Organismos Oficiales.

En caso contrario, si alguno de los permisos fuera denegado, se facturaria esta cantidad y se daria por concluida la gestion.

El resto de los pagos se realizarian de la siguiente forma:
1° - 25% Para sefalizaciones de Paneles e Inversores y sistemas estructurales.(Comienzo de Obra)

2°- 50% Para liquidacion de Paneles e Inversores. (Esta operacion se realiza cuando todos los productos estan
en sus instalaciones y son comprobados por nuestros Técnicos)

3°- 10% Destinado a liquidacién de estructuras y parte de Sueldos de Personal en general

4°- 10% Destinado al pago de honorarios y resto de material ya instalado.(En este punto se puede considerar
Técnicamente terminada la obra por lo que se tendria en nuestro poder el Certificado de Industria y el
Certificado de Final de Obra.

5°- 5% Cuando la compafiia Eléctrica, pone en servicio la Planta, momento en el que se instalan los contadores
y se Firma el Contrato Comercial entre el Interesado e IBERDROLA S.A.U

Plazo de ejecucion:
Una vez obtenidos todos los permisos y debido a la gran demanda de Paneles Solares, podria oscilar entre un minimo de 3 a
6 meses.

Garantias:

Segun el Pliego de Condiciones para instalaciones Fotovoltaicas, el minimo para los Paneles es de 8 afios, no obstante, los
Fabricantes llegan a garantizar sus productos entre 10 y 25 afios y aseguran que la vida util de los mismos es de 35 afios,
pero légicamente el rendimiento va disminuyendo un pequefio porcentaje con el paso del tiempo.

Inversores

Los inversores se entregaran con una garantia de 5 a 10 afios (segun fabricante). Pudiendo renovarse esta garantia segun
condiciones a pactar con el fabricante.

Por parte de la Empresa Instaladora se crea un compromiso de garantia de 3 afios, durante los cuales se realizan revisiones
semestrales y ajustes sin cargo al cliente.

Estas garantias, quedaran invalidadas en el caso de que los equipos o la instalacion sean manipuladas por personal
no autorizado por nuestra Empresa.

Cada kWh generado con Energia Solar Fotovoltaica evita la emisidon a la atmésfera de aproximadamente un kilo de
CO2, en el caso de generacién eléctrica con carbdn, o aproximadamente 400 gramos de CO2, en el caso de generacion
eléctrica con gas natural.
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