
Comisiones Techo 0,06 2,00%

Gastos comerciales 0,06 2,00%

Asesoramiento técnico 0,00 0,00%

Licencia Obras 0,00 0,00%

Tasas 0,01 0,31%

Proyecto FV 0,02 0,63%

Proyectos CT y MT 0,00 0,10%

Otros 0,00 0,00%

Costes desarrollo 0,03 1,04%

Estructuras 0,17 5,31%

Módulos 1,70 53,13%

Inversores 0,24 7,50%

Cable solar C.C. 0,05 1,56%

Cable C.A. 0,03 0,94%

Cuadro C.C. 0,03 0,81%

Cuadro C.A. 0,03 0,78%

Cuadro contador 0,02 0,63%

Transformador 0,20 6,25%

Monitoring 0,02 0,47%

Pequeños materiales 0,01 0,31%

Otros 0,00 0,00%

Materiales 2,49 77,69%

Instalación estructuras 0,06 1,88%

Instalación modulos 0,03 0,94%

Instalación inversores 0,01 0,31%

Instalación cableado 0,02 0,51%

M.O. Directa E.I. 0,05 1,56%

Plataforma 0,02 0,63%

Otros 0,00 0,00%

Mano de Obra 0,19 5,82%

Seguros 0,01 0,16%

Iberdrola 0,00 0,11%

Imprevistos 0,06 2,00%

Otros 0,00 0,00%

Otros 0,07 2,27%

Total Costes Directos 2,84 88,81%

Margen comercial 0,36 11,19%


